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Projekt wykonawczy
Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w
miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budowa i przebudowa infrastruktury
towarzyszacej. Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnej ORANGE
POLSKAS.A.
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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Inwestor.

Wo6jt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg bedzie przedsigbiorstwo specjalistyczne.

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z projektowang budowg drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury towarzyszace;.

1.4. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora;

warunki techniczne;

dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;
normy PN i ZN.

1.5. Zakres rzeczowy robot.

km kab. 0,070

- budowa kabli abonenckich doziemnych -
kmp 0,210

0,60

- demontaz kabli abonenckich doziemnych XzTKMXpw 3x2x0,6 km kab.



2. Czes¢ techniczna.

2.1. Stan istniejacy i ogolna charakterystyka inwestycji.

W miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282,
79/288, 79/299, 79/304, planowana jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej. Poniewaz
istniejaca sie¢ telefoniczna koliduje z planowana budowa i przebudowa drogi gminnej,
konieczna jest przebudowa sieci telefonicznej. Projekt obejmuje przebudowe kolizyjnego
odcinka kabla telefonicznego doziemnego, inwentaryzacj¢ oraz zabezpieczenie istniejacych
kabli telefonicznych doziemnych.

2.2. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych.

Lokalizacj¢ projektowanych, istniejacych kabli telefonicznych pokazano na rys. 1.
Projektowany odcinek kabla telefonicznego nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,8 m i
zabezpieczy¢ na catej dlugosci tasma ostrzegawcza utozong w potowie glgbokosci jego
zakopania. Przejscie pod projektowang drogg wykona¢ rurg HDPE fi 110mm zgodnie z
oznaczeniami zamieszczonymi na rysunku. Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia
terenu wykona¢ w rurach HDPE fi 110mm. Istniejace kable telefoniczne w miejscach
projektowanych zjazdéw zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi fi 58mm.

Przetaczenie na nowy kabel nalezy zrealizowa¢ w sposob bezprzerwowy. W tym celu
wykona¢ zlacza rownolegle na istniejacym kablu. Po wykonaniu potagczen rownolegtych
odlgczy¢ kabel istniejacy, nastepnie zamontowac ostony zlgczy.

Do budowy stosowaé kabel typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,6 mm. Do montazu kabli
uzywac rownolegle taczniki zyl.

Przy budowie kierowac¢ si¢ normami ZN-96/TP S.A.-004/T, -010/T, -017/T, -018/T, -025/T,
-027/T, -028/T, 029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -035/T, -036/T, -037/T.

2.3. Pomiar elektryczny kabli.

Po zakoniczeniu robodt, przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne wybudowanego kabla. Wyniki pomiaré6w powinny spetnia¢ wymagania norm
ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-96/TP S.A.-028.

2.4. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace zwiazane z przebudowa nalezy wykonywaé w obecnosci 1 pod kontrola
pracownika Orange Polska S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach
i drogach publicznych.

W  przypadku stwierdzenia wystgpowania nie zinwentaryzowanych urzadzen
teletechnicznych, lub jesli zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi z Orange
Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy niezwlocznie zglosi¢ si¢ do Orange Polska S.A.
Zastosowane zmiany nalezy uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen teletechnicznych oraz uja¢ w
projekcie przebudowy.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowych urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych witasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, pisemnie wystapi¢ z 14-dniowym
wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu
budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania



odbioru koncowego. Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz
cennik tych uslug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wnioseknadzor. Wykonywanie prac na sieci
Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. 1 bedzie
zglaszane organom $cigania.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisOw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach
I drogach publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacj¢ powykonawczg.



http://www.orange.pl/wnioseknadzor

3. Wyszczegolnienie kabli.

1.

Lp. Wyszczegodienie kabli DhugoS¢ kabli [ml,)] llos¢
trasowa | montazowa kmp
B Kable abonenckie doziemne
1 | XzZTKMXpw 3x2x0,6 70 74 0,210
Razem 70 74 0,210
OGOLEM 70 74 0,210
Zestawienie kabli.
Sie¢ abonencka
XzTKMXpw 3 x2x 0,6 mb 74

5. Zestawienie wazniejszych materialow.

No abkowhe

Sie¢ abonencka
Lacznik zyt pojedynczy szt.
Rura dwudzielna fi 58mm m

Rura HDPE 110mm m

Zkaczki do rur ¢110 szt.
Ostona ztgcza KM?2 szt.
Znacznik EMS szt.

Tasma ostrzegawcza m

12
41
16
1
2
2
70




Orange Polska

Domena Hurt Przedsiebiorstwo Projektowania
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT i Realizacji Inwestyciji

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury Komunalnych Sp. z 0.0.

i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Sobieskiego 12

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszow 15-014 Biatystok

tel.. 17 878 74 14
www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 30 marca 2020 r.

Numer pisma: TTIiSIKU-13724

Temat: Warunki techniczne przebudowy zabezpieczenia sieci teletechnicznych kolidujgcych z projektowg
budowg drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnych; 79/1, 79/288, 79/299, 79/304 w
miejscowosci Grady - Woniecko, gmina Rutki, pow. zambrowski, zgodnie z zatgczonym podktadem geodezyjnym.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-03-2020r dotyczacy projektowanej budowy drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnych; 79/1, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowosci Grady -
Woniecko, gmina Rutki, pow. zambrowski, zgodnie z zatgczonym podktadem geodezyjnym, informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykonac¢ przebudowe istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczeg6lng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i

skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu._

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujgcg z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowacé nalezy w sposéb nastepujacy:

» Odcinek doziemnego kabla teletechnicznego kolidujacy z projektowana inwestycjg (znajdujacy sie w
obrebie projektowanej drogi), przebudowaé poza obszar kolizji zachowujgc parametry i konfiguracje

przebudowanej sieci teletechniczne;.

* Odcinki kabli doziemnych kolidujgce z projektowanymi z drogg i terenami utwardzonymi

(skrzyzowania) zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na catej diugosci kolizji.

. Prace zwigzane z przebudowa doziemnych kabli teletechnicznych prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy

ciagtos¢ Swiadczenia ustug.

» Zachowac¢ normatywne przykrycie ziemig zabezpieczonych odcinkéw doziemnej sieci teletechniczne;.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig, miejscem parkingowym lub chodnikiem doziemne kable

telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ kolizji;



10.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Krakowie, ul Pitsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowag
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzo6r stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezagcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.



1.

12.

13.

14.

15.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA
S.A.. rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA
S.A., obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiagzane
miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE
POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze
siegac¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzo6r wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wz6r wniosku o nadzér wilascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wyadziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiSU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12 623 41 10

email: EiSI.OPTOwarKAT@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i
kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych
zatacznik do warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:



1. komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

2. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

» z czynno$ci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

» protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone;
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng czes$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Z powazaniem

Janusz Kawa
Gtéwny Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zalaczniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



SZKIC ORIENTACYINY

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.175.2020

Miejscowosé Grqdy Woniecko dz. 79/299, 79/304
Jednostka ewidencyjna identyfikator 2014052
nazwa Rutki
Obreb ewidencyjny identyfikator 0050
nazwa Grgdy Woniecko
Skala mapy Arkusz mapy 1:500 7.194.32.19.2.3; 7.194.32.19.4.1;
Nazwa ukfadu prostokgtnych ptaskich 2000 (21)
wspofrzednych Wysokosci PL-EVRS2007—-NH
Data opracowania mapy 09.03.2020

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o sfuzebnosciach gruntowych
majgcych wpfyw na zagospodarowanie gruntéw,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo
poprzedzone ustaleniami” dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigzajgcych grunty pofoZone w
ranicach “projéktowanej inwestycji
udowlanej

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntow i budynkow
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Zabezpieczenie proj. kabla

proj. rura HDPE  fi 110 L=14,0m

Zabezpieczenie proj. kabla
proj. rura HDPE fi 110 L=2,0m

LEGENDA:

- granica projektowanego pasa drogowego/ zakres inwestycji;
- zakres ograniczonego korzystania z nieruchomo$ci;
—— - projektowana linia rozgraniczajgca pasa drogowego;
794304 - dziatki przeznaczone do podziatu;

- dziatki powstate z podziatu, przeznaczone do wtgczenia w pas drogowy;

79/337 - dziatki powstate z podziatu, poza projektowanym pasem drogowym;

- dziatki istniejace, przeznaczone do witgczenia w catosci w pas drogowy;

79/221) - dzialki istniejgce, z ktdrych korzystanie bedzie ograniczone;

—— - projektowany kraweznik betonowy;

------- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy;

——— - projektowane obrzeze betonowe;

- pojektowany opornik betonowy;

- projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zatoki parkingowe;j;

- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- projektowany chodnik wzmocniony o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej;

- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- projektowane pobocze gruntowe;

- projektowany zieleniec;

- istniejgcy chodnik do remontu (wedtug odrebnego opracowania);

- projektowana linia kablowa nN oswietleniowa;

- projektowany stup oswietleniowy;

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przeznaczona do rozbiorki;

- projektowana sie¢ telekomunikacyjna;

———= - projektowane rury ostonowe;
_ Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
W "INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
——— 15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
TEMAT: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, N rysunku:
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki, 1
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej.
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: Wajt Gminy Rutki, )
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki Skala 1:500
NAZWA RYS.: Przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych Data: 15.10.2020r
Orange Polska SA.
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo | DTT-TU/02301/02/U




URZRDY REGULACIT TELEKOMUNEAC

DECYZJA Mr DTT-TUZ30102/

2 dm‘;% marea 2002
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04.03.1072 r. w Bialymatolo

uprawnicnia budowlane w telekomunikacji

Mhdaje Panu
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do Projelcovrania i Kerowania robotami budowlanymi
w specjamodoinch sialacyinyeh
w telelcomunikanfi preewodowa] Wi 7 infrasiroliurg tewarryszacs

frex ograndeze

UZASADNTENIE

i podsiwie dodmnyeh dobumentin, proca vilerafierga g 0 upriwrizalz Budowlane w telkomusdagi Komisa Symminreyina w
posgpowinln kwalifkiodnym swlsdzls, fo spenif on wmeunid w mhresfe preygatssanla erwndpaego nlerhetnepo do woygkann

“J"‘"“":Irf-fl we waisckewanym akredle, folyoczchnic whicgafdey gy dogyl sprenifn presd Komisly Exmmsinacying ¢ pozyiywnyim
eniklem. Wobee powyirzapn aalebafe orzet fak a1 witgpic.

Pouczenfe

£ f &L

St efetadtsalonsy ¢ deyail shaty o lnvinde 1 da ﬁ&éﬁjﬁ;’-
Sgrsait wnionk ¢ perswne ozl ey (e lbTET 28,
J1 Yeh) do Preess Umsdy Repulegi | Telcimaniecd,
L i a0 211 Whrzzann T
;ﬂ"j‘-“.‘:’!:":mjzji na ckutrk waisehy, o Méewn moie it o 1S

FEE Prrpughesd  Bodrfs prows  walesieds Slel
!priT_-S:\l-u e Miczelepy S5du Admisttrayiongs w Wi iy
 teominls 30 dof o dity dorge=ah 1 desygl hr pedsteieia
Fﬁﬂ;’ ;’mﬁm:?t 3durt I estrwy 2 deds 1] mofa 1998 0 0
i m;'ldlﬁni:trznnrm + Qell oz 1995 1 Nr 1,




&= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9AR-JQ9-E7H *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul. Putkowa 7 / 56, 15-143 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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